	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022 Página 1				

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	¡Error! Marcador no definido.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	¡Error! Marcador no definido.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2022	Página 2 de 4	

#### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Automatización de demandas	
Nombre Requerimiento:	Web Abogabot	
Fecha Solicitud:	20/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Persona interesada	
Dependencia(s) Solicitante:		
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Harold	

# 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

## Descripción de la Solicitud

## **Usuario Solicitante**

Una pagina web para llenar un formulario, al finalizar el formulario se envía al proceso de pago.

El cliente crea una cuenta en la plataforma para poder dar seguimiento a la demanda y las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recibe la notificación de cada nueva demanda con los datos del formulario y se crea automáticamente el documento legal en Word.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El usuario recibe correos con el avance de su proceso.

La página debe poder funcionar desde el celular.

La preferencia de colores es azul marino y blanco, pero se aceptan propuestas.

## Líder Funcional

Una página web para llenar un formulario, al finalizar el formulario se envía al proceso de pago.

El cliente crea una cuenta en la plataforma para poder dar seguimiento a la demanda y las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recibe la notificación de cada nueva demanda con los datos del formulario y se crea automáticamente el documento legal en Word.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El usuario recibe correos con el avance de su proceso.

La página debe poder funcionar desde el celular.

La preferencia de colores es azul marino y blanco, pero se aceptan propuestas.

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/02/2022	Página 3 de 4	

FIRMAS DE ACEI	PTACIÓN:		
Rodrigo		Harold	
Nombre Respons Dependencia Sol		Nombre Líder OTI Oficina Tecnologías de la In	nformación
	Tipo de Desarrollo	Web ☐ Escritorio ☐ Móvil ☐ Servicio Windows ☐ Otro:	Servicio Wel
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB	Versión

☐ Otro:\_\_\_\_\_

☐ C# ☐ VB ☐ PHP

\_\_ Java

JavaScript
Otro:\_\_\_\_

Lenguaje

Viabilidad Técnica

Versión

# 3. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()

	Responsable		Fecha				
	Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol	Fecha	Fecha Fin	Comentarios	
			Responsable	Inicio			
1	Toma de requerimientos	Llenar el formulario de requerimientos	Full Stack developer	20/02/2022	20/02/2022		
2	Wireframe	Hacer el diseño del wireframe	Full Stack developer	20/02/2022	21/02/2022		

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Código: - Versión: 1 Fecha: 20/02/2022				

3	UI	Diseñar el UI adecuado	Full Stack developer	21/02/2022	21/02/2022	
4	Creación del frontend	Diseño de toda la parte del FrontEnd	Full Stack developer	21/02/2022	24/03/2022	
5	Creación del Backend	Diseño del backends	Full Stack developer	24/03/2022	2/03/2022	
6	Entrega del producto	Presentar el producto final al cliente	Full Stack developer	3/03/2022	3/03/2022	